

Doplňující informace k zadávací dokumentaci č.2 **ze dne 22. 3. 2016**

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce: „**Oprava střechy empírové budovy s průjezdem (příhrádku) v areálu hradu Svojanov**“ zadavatel eviduje následující doplňující dotazy uchazečů:

Dotaz uchazeče ze dne 21. 3. 2016 :

Vzhledem k pracnosti (časové náročnosti) považuji předpokládaný termín plnění první etapy zakázky 2 měsíce za velmi obtížně splnitelný. Je možné dosáhnout prodloužení termínu plnění 1. Etapy zakázky a za jakých předpokladů?

Jaká bude výše daně u vypisované zakázky?

Odpověď zadavatele ze dne 21. 3. 2016 :

Předpokládaný termín plnění první etapy zakázky je upraven na **květen – říjen 2016** za podmínky, že v průběhu července a srpna nebudou probíhat práce v prostoru nad průjezdem (část B první etapy).

Výše daně u všech položek rozpočtu bude 21 % (Omylem byla uvedena u některých položek sazba 15%)

Doplňující informace k zadávací dokumentaci č. 2 bude odeslána všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně bude uveřejněna na profilu zadavatele (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177>) a webových stránkách města Poličky (www.policka.org).

V Poličce dne 22. 3. 2016

č.j.: MP/07000/2016

Jaroslav Martinů
starosta města